



LISTE DES OPTIONS

TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS

<u>DESIGNATION</u>	Unité	MONTANT TTC en TVA à 20%
--------------------	-------	-----------------------------

Modifications de plans	Forfait	200 €
------------------------	---------	-------

CLOISONNEMENT			
Placard supplémentaire compris tête de cloison et porte coulissante	ml	1 500 €	
Aménagement d'un placard prévu sur le plan de vente :			
Placard inf à 0,90m : Aménagement A ou B	Unité	Offert	
Placard sup à 0,90m : Aménagement A, B, C ou D	Unité	Offert	
Aménagement d'un placard supplémentaire :			
Placard inf à 0,90m : Aménagement A ou B	Unité	500 €	
Placard sup à 0,90m : Aménagement A, B, C ou D	Unité	1 000 €	

Travaux à commander avant le stade
limite d'avancement indiqué ci-dessous

PLOMBERIE			
Mise en place d'attentes supplémentaires Machine à Laver (alim. électrique + évacuations)	Unité	900 €	
Remplacement de la baignoire contractuelle par une douche	Unité	1 000 €	

A l'achèvement des fondations

Au choix des prestations

ELECTRICITE			
Ajout d'une prise de courant (possible dans la cuisine uniquement)	Unité	600 €	
Ajout du bloc "média" TV/téléphone à 1,30m	Unité	600 €	
Déplacement du bloc "média" TV/téléphone	Unité	600 €	
Pack "logement connecté" :			
. Pilotage Volets roulants sur smartphone/tablette SOMFY TAHOMA	Studio ou 2 Pièces	Unité	3 800 €
. Appareillage DOOXIE with NETATMO	3 Pièces	Unité	4 250 €
. DéTECTEUR de fumée connecté NETATMO	4 Pièces ou 5 Pièces	Unité	4 800 €

A l'achèvement des fondations

A l'achèvement des fondations

REVETEMENTS DE SOL ET MURS (pièces humides)			
Salle de bains ou salle d'eau :	Forfait	1 000 €	
Plus-value pour ajout de faïence toute hauteur, sur tous les murs apparents			

Au choix des prestations