

**LISTE DES OPTIONS  
TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS**

<u>DESIGNATION</u>	Unité	MONTANT TTC en TVA à 20%
--------------------	-------	-----------------------------

Modifications de plans	Forfait	200 €
------------------------	---------	-------

<b>CLOISONNEMENT</b>		
Placard supplémentaire compris tête de cloison et porte coulissante	ml	700 €
Mise en place d'un bar-passe plat (cloison + tablette)	ml	1 000 €

<b>PLOMBERIE</b>		
Mise en place d'attentes lave-linge (alimentation électrique + évacuations)	Unité	900 €
Remplacement de la baignoire contractuelle par une douche 80x80 cm	Unité	600 €
Mise en place d'une pare-baignoire	Unité	900 €
Mise en place d'un paroi de douche , paroi fixe 70 cm	Unité	1 300 €

<b>ELECTRICITE</b>		
Electrification et motorisation des volets roulants Attention : toutes les baies de votre logement devront être motorisées	Unité	1 000 €
Ajout d'une prise de courant (possible dans la cuisine uniquement)	Unité	600 €
Prise au sol dans la cuisine	Unité	600 €
Déplacement du bloc "média" TV/téléphone à 1,30m	Unité	600 €

<b>REVETEMENTS DE SOL ET MURS (pièces humides)</b>		
Salle de bains ou salle d'eau : Plus-value pour ajout de faïence toute hauteur, sur tous les murs apparents	Forfait	1 500 €

<b>REVETEMENTS DE SOL (pièces sèches)</b>		
Plus-value remplacement PVC contractuel par du carrelage 31 x 31 cm :		
Entrée et séjour	Forfait	1 000 €
Cuisine	Forfait	500 €
Plus-value remplacement PVC contractuelle par du parquet chêne :		
Entrée et séjour	Forfait	2 000 €
. Dégagement studios et 2 pièces	Forfait	500 €
. Dégagement	Forfait	700 €
. Chambre	Forfait	1 350 €

**Travaux à commander avant le stade limite d'avancement indiqué ci-dessous**

A l'achèvement des fondations

A l'achèvement des fondations

Au choix des prestations

A l'achèvement des fondations

A l'achèvement des fondations

Au choix des prestations

Au choix des prestations