

**LISTE DES OPTIONS
TRAVAUX MODIFICATIFS ACQUEREURS**

Travaux à commander avant le stade limite d'avancement indiqué ci-dessous

<u>DESIGNATION</u>	Unité	MONTANT TTC en TVA à 20%
--------------------	-------	--------------------------------

Modifications de plans	Forfait	200 €
------------------------	---------	-------

A l'achèvement des fondations

CLOISONNEMENT		
Placard supplémentaire compris tête de cloison et porte coulissante	ml	700 €

A l'achèvement des fondations

PLOMBERIE		
Mise en place d'attentes lave-linge (alimentation électrique + évacuations)	Unité	900 €
Mise en place d'un lave-mains dans les WC (compris deux rangs de faïence)	Unité	900 €
Mise en place d'une porte de douche accès de face avec cloison si nécessaire pour receveur prévu initialement	Unité	1 800 €
Remplacement de la douche contractuelle par une baignoire	Unité	600 €

A l'achèvement des fondations

ELECTRICITE		
Ajout d'une prise de courant (possible dans la cuisine uniquement)	Unité	500 €
Fourniture et pose d'un visiophone dans l'entrée du logement	Unité	600 €
Prise au sol dans la cuisine pour ilot central	Unité	500 €
Fourreau auteur 1,50m au dessus du bloc média pour un cable écran mural	Unité	500 €
Déplacement du bloc "média" TV/téléphone	Unité	500 €

Au choix des prestations

REVETEMENTS DE SOL ET MURS (pièces humides)		
Salle de bains ou salle d'eau :		
Plus-value pour ajout de faïence toute hauteur, sur tous les murs apparents		1 500 €

Au choix des prestations

REVETEMENTS DE SOL (pièces sèches)		
* sol du placard identique à la pièce où il se trouve		
Plus-value remplacement PVC contractuelle par du parquet chêne :		
. Entrée/Séjour		2 700 €
. Dégagement		700 €
. Chambre ou Bureau		1 400 €
. Rangement ou Dressing		500 €
Plus-value remplacement PVC contractuelle par du carrelage :		
. Entrée/ Séjour		2 000 €
. Cuisine		500 €
. Dégagement		500 €
. Chambre ou Bureau		1 200 €
. Rangement ou Dressing ou Buanderie		400 €